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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLE GRAVINE

Comuni Associati

Comune di Massafra, Comune di Crispiano, Comune di Statte, Unione Terre delle Gravine

Sede: Via Vittorio Veneto, 15 - 74016 - MASSAFRA (TA)
- pec: cucterredellegravine@pec.it
Tel. +39 099 8858111 - Fax +39 099 8858410

COMUNE DI STATTE (TA)
- - STATTE (TA) - Tel.
Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 073029

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett.

c) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016
Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO INTEGRATO Piano PNRR:
Affidamento congiunto della progettazione definitiva/esecutiva e della esecuzione

Oggetto dei lavori di ampliamento della scuola “Madre Teresa di Calcutta” con costituzione
del polo d’infanzia.

CiG 9788419AE2

Importo di gara € 2.504.024,64

Scelta del contraente

Procedura Negoziata con almeno 10 inviti

Struttura proponente

Settore tutela del territorio e dell'ambiente del Comune di Statte

Modalita

TELEMATICA

PREMESSO

Che, con verbale del 16.05.2023, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della
documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte dei
concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo ed ha ravvisato la necessita di ricorrere al soccorso
istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per l'integrazione della documentazione

mancante;

che a tal fine, con nota prot. n. 1484 del 17.05.2023, il concorrente ammesso con riserva alla gara € stato
invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa




prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione

mancante;

che, come risulta dal verbale del 22/05/2023, il Seggio di gara ha verificato la seguente situazione del

concorrente inizialmente ammesso con riserva:

Partecipante Data e ora di Protocollo Offerta
arrivo
MOSCARIELLO COSTRUZIONI S.R.L. 19/05/2023 n. 1511 del AMMESSA
00:32 19/05/2023

Che con successivo verbale in data 22/05/2023, qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta
pubblica, ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte "tecniche" presentate dalle candidate

ammesse, con il seguente esito:

Partecipante

Valutazione

OPERA FUTURA SRL

Tipo partecipazione: R.T.l. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art.

48, comma 8)
e ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL - P.IVA/Cod

Fisc.:02456160734 (Mandante)
e LA CASCINA COSTRUZIONI SRL - P.IVA/Cod

Fisc.:08045240721 (Mandante)

Ammessa al prosieguo

MOSCARIELLO COSTRUZIONI S.R.L.

Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art.

48, comma 8)
e [IMPIANTI SIM SOCIETA’ COOPERATIVA - P.IVA/Cod

Fisc.:01673840763 (Mandante)

Ammessa al prosieguo

CIO’ PREMESSO

In data 22/05/2023 alle ore 11:55, il Presidente da inizio alla seduta riservata per proseguire nelle
operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" dei

concorrenti.

Si procede al calcolo delle medie per assegnare ad ogni singola offerta il relativo punteggio.
Viste le schede dei commissari per I'attribuzione dei punteggi, si & ottenuto il punteggio complessivo per

ogni singolo candidato, come riassunto nella tabella che segue:

Concorrente

Punteggio

OPERA FUTURA SRL

70.0




MOSCARIELLO COSTRUZIONI S.R.L. 69.0

Concluse le operazioni sopra riportate, acquisita la disponibilita da parte degli altri componenti, il
Presidente comunica loro che avvisera i concorrenti, come previsto negli atti di gara, della data della
seduta pubblica per la valutazione dell’offerta economica.

Alle ore 12.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Geom. Cosimo D'ERRICO

Il Componente
Ing. Orazio LAZZARO

Il Componente
Arch. Giovanni BELLINVIA



ToscARIE LLO

TABELLA "B": INDICAZIONE DEI PROSPETTI OGGETTO DI VARIAZIONE DELLE SUPERFICI VETRATE

PFTE MIGLIORIA

DESCRIZIONE ARTICOLO U.M. QUANTITA" | DESCRIZIONE ARTICOLO U.M. | QUANTITA'
EP EP

Piano primo - prospetto EST: finestre E.017.004.a mq 11,09 Piano primo - prospetto EST: ampliamento superficie E.017.004.a mq | 26,28
ad 1 m da quota pavimento finestrata (infissi a tutt’altezza fino a quota pavimento)
Piano primo - prospetto OVEST: E.017.004.a mq 13,76 Piano primo - prospetto OVEST: ampliamento superficie | E.017.004.a mq 57,80
finestre a nastro finestrata (infissi a tutt’altezza fino a quota pavimento)
Piano primo - prospetto SUD: finestrea | E.017.004.a mq 1,91 Piano primo - prospetto SUD: ampliamento superficie E.017.004.a mq 8,05
nastro zona corridoio finestrata (infissi a tutt’altezza fino a quota pavimento)

Infissi esterni
Piano primo - prospetto NORD: finestre | E.017.004.a mq 1,16 Piano primo - prospetto NORD: ampliamento superficie | E.017.004.a mq | 4,90
a nastro zona corridoio finestrata (infissi a tutt’altezza fino a quota pavimento)
Piano terra - prospetto NORD: finestre | E.017.004.a mq 12,60 Piano terra - prospetto NORD: ampliamento superficie E.017.004.a mq 19,80
ad 1 m da quota pavimento in ambiente finestrata in ambiente 7.0 (infissi a tutt’altezza fino a
7.0 quota pavimento)
Piano terra - prospetto SUD: finestre ad | E.017.004.a mq 12,60 Piano terra - prospetto SUD: ampliamento superficie E.017.004.a mq 19,80
1 m da quota pavimento in ambiente finestrata in ambiente 10.0 (infissi a tutt’altezza fino a
10.0 quota pavimento)




HoSCARLE CLO

/ 4
ALLEGATO A —"
\ P:“M.Mmmo ) Punteggio
Criterio Sub criterio P.:;._ e totale g 3._ . Snm_m
Soluzione 1 y Soluzione 2 | Soluzione
Soluzione 1 2
A.l Miglioramento delle finiture delle superfici interne dell’edificio $1: 9,0 punti $1:9,0 punti
- Tinteggiatura dei soffitti costituita da idropittura a tempera compreso primer fissativo per una superficie complessiva pari a circa mq B T
1.129,60;
- Tinteggiatura delle pareti interne a base di silicato di potassio per una superficie complessiva pari a circa mq 2.667,83.
A.2  Miglioramento relativo alle superfici calpestabili interne SI: 2,0 punti Sl: 2,0 punti
- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Linoleum nazionale dello spessore di mm 3,2, in sostituzione del pavimento in linoleum
nazionale dello spessore di mm2 di cui alla voce n.36 del Computo Metrico Estimativo.

A) Soluzioni atte a A.3  Implementazione del controsoffitto antincendio con orditura a vista con certificazione REI 180 di cui alla Voce 39 del Computo 18,0
conseguire un Metrico Estimativo 11 punti punti
miglioramento delle | “Soluzione 1”:
finiture delle superfici | A3.1: Fornitura e posa in opera di controsoffitto al piano terra per una superficie di circa mq 306 (sala mensa, palestra e corridoio di . -
interne. smistamento), ed al piano primo per una superficie pari a mq 207,00 (ballatoio e sala conferenze) quale incremento alla controsoffittatura NO: 0 punti

prevista in progetto.
oppure, in alternativa al punto A3.1,
“Soluzione 2”: sI: 7,0 punti
A 3.2: Fornitura e posa in opera di controsoffitto al piano terra e al piano primo, comprensiva delle superfici di cui al precedente punto A3.1
e con ulteriore incremento di superficie controsoffittata complessiva di mq 94, nei seguenti ambienti: sala docenti, sala fotocopie, ripostiglio B
infanzia, lavanderia nido, ripostiglio nido, spogliatoio, locale a servizio della sala conferenze, ripostiglio attrezzi sala conferenze, spogliatoio, il
tutto per una superficie complessiva pari a mq 607,00.
B) Soluzioni che Fornitura e posa in opera di tramezzature costituite da blocchetti di cemento e graniglia compressi o vibrati dello spessore di cm 15 per una $1: 7,0 punti
migliorino la qualita, la superficie complessiva pari a mq 142,33 e fornitura e posa in opera di controparete in muratura di tompagno a cassetta e tramezzature (tipo o 70 -
solidita e la durabilita alveolater e/o similari) dello spessore di cm 20 per una superficie complessiva di mq 1.224,60, in sostituzione alla muratura retta in elevato -0 punti
delle superfici eseguita con blocchetti di tufo squadrati dei medesimi spessori prevista in progetto.
C.1: Implemento della m:uml_n._m. *_Jmmnqm»m o . . . . - . SI: 5,0 punti $1: 5,0 punti
- Incremento della superficie finestrata di circa mq 83,51 relativamente alla fornitura e posa in opera di serramenti in PVC a cinque camere,
con realizzazione di infissi a tutta altezza sino alla quota del pavimento, rispetto ai serramenti previsti nella voce E.017.004.a, ad una
quota dal pavimento di m 1,00 lungo tutti i prospetti, come meglio esplicitato nella Tabella B allegata.
C.2: Integrazione relativa al frangisole previsto in progetto.
- Fornitura e posa in opera di frangisole lungo il prospetto Est del piano primo, in aggiunta al frangisole previsto, per un incremento di circa | SI: 1,0 punti SI: 1,0 punti
C) Migliorie riguardanti kg 187,11 e contestuale fornitura e posa in opera di frangisole lungo il prospetto Sud per una quantita di kg 1.131,67, ai i garantire
Pinvolucro esterno continuita estetica al frangisole previsto lungo il lato Est.
dell’edificio, (Nota: La selezione di questo subcriterio implica imprescindibilmente la scelta della miglioria di cui al punto precedente C1).
no..:uB:n.‘m:z interventi | C.3: Kmn_moqmamzﬁo del materiale frangisole, tipo: 20,50 punti 360 punti
sulle facciate e sulle “Soluzione 1”:
coperture (finiture, C.3.1: Fornitura e posa in opera di frangisole in Corten lungo il prospetto Est secondo le quantita previste nel Computo Metrico Estimativo, in
materiali, colori, sostituzione dei profilati in acciaio scatolari previsti in progetto. -
serramenti, ecc) (Nota: La selezione di questo subcriterio implica imprescindibilmente la mancata scelta della miglioria di cui al punto precedente C.1). NO: 0 punti
oppure, in alternativa al punto C3.1,
“Soluzione 2”:
C.3.2: Fornitura e posa in opera di frangisole con Corten in sostituzione dei profilat n progetto, con incremento delle quantita
previste nel Computo Metrico Estimativo lungo il prospetto Est di circa kg 187,11 e con integrazione lungo il prospetto Sud per uno sviluppo di SI: 5,5 punti

1.131,67 kg.
(Nota: La selezione di questo subcriterio implica imprescindibilmente la scelta delle migliorie di cui ai punti precedenti C.1 e C.2).
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N opeeh FuTURP

ALLEGATO A

Criterio

Sub criterio

Punti sub
Soluzione 1

Punteggio
totale
Soluzione 1

Punti sub
Soluzione 2

Punteggio
totale
Soluzione
2

A) Soluzioni atte a
conseguire un
miglioramento delle
finiture delle superfici
interne.

Miglioramento delle finiture delle superfici interne dell’edificio
- Tinteggiatura dei soffitti costituita da idropittura a tempera compreso primer fissativo per una superficie complessiva pari a circa mq
1.129,60;
- Tinteggiatura delle pareti interne a base di silicato di potassio per una superficie complessiva pari a circa mq 2.667,83.

Al

S1: 9,0 punti

NO: 0 punti

A.2  Miglioramento relativo alle superfici calpestabili interne
- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Linoleum nazionale dello spessore di mm 3,2, in sostituzione del pavimento in linoleum

nazionale dello spessore di mm2 di cui alla voce n.36 del Computo Metrico Estimativo.

SI: 2,0 punti

NO: 0 punti

A3 Implementazione del controsoffitto antincendio con orditura a vista con certificazione REI 180 di cui alla Voce 39 del Computo
Metrico Estimativo

“Soluzione 1”:

A3.1: Fornitura e posa in opera di controsoffitto al piano terra per una superficie di circa mq 306 (sala mensa, palestra e corridoio di
smistamento), ed al piano primo per una superficie pari a mq 207,00 (ballatoio e sala conferenze) quale incremento alla controsoffittatura
prevista in progetto.

oppure, in alternativa al punto A3.1,

“Soluzione 2”:

A 3.2: Fornitura e posa in opera di controsoffitto al piano terra e al piano primo, comprensiva delle superfici di cui al precedente punto A3.1
e con ulteriore incremento di superficie controsoffittata complessiva di mq 94, nei seguenti ambienti: sala docenti, sala fotocopie, ripostiglio
infanzia, lavanderia nido, ripostiglio nido, spogliatoio, locale a servizio della sala conferenze, ripostiglio attrezzi sala conferenze, spogliatoio, il
tutto per una superficie complessiva pari a mq 607,00.

SI: 5,5 punti

NO: 0 punti

16,5 punti

X 9,0 punti

NO: 0 punti

3(: 2,0 punti

NO: 0 punti

3¢ 7,0 punti

NO: 0 punti

18,0
punti

B) Soluzioni che
migliorino la qualita, la
solidita e la durabilita
delle superfici

Fornitura e posa in opera di tramezzature costituite da blocchetti di cemento e graniglia compressi o vibrati dello spessore di cm 15 per una
superficie complessiva pari a mq 142,33 e fornitura e posa in opera di controparete in muratura di tompagno a cassetta e tramezzature (tipo
alveolater e/o similari) dello spessore di cm 20 per una superficie complessiva di mq 1.224,60, in sostituzione alla muratura retta in elevato
eseguita con blocchetti di tufo squadrati dei medesimi spessori prevista in progetto.

>€ 7,0 punti

NO: 0 punti

7,0 punti

C) Migliorie riguardanti
I'involucro esterno
dell’edificio,
comprendenti interventi
sulle facciate e sulle
coperture (finiture,
materiali, colori,
serramenti, ecc)

C.1: Implemento della superficie finestrata
- Incremento della superficie finestrata di circa mq 83,51 relativamente alla fornitura e posa in opera di serramenti in PVC a cinque camere,
con realizzazione di infissi a tutta altezza sino alla quota del pavimento, rispetto ai serramenti previsti nella voce E.017.004.a, ad una
quota dal pavimento di m 1,00 lungo tutti i prospetti, come meglio esplicitato nella Tabella B allegata.

SI: 5,0 punti

NO: 0 punti

C.2: Integrazione relativa al frangisole previsto in progetto.

- Fornitura e posa in opera di frangisole lungo il prospetto Est del piano primo, in aggiunta al frangisole previsto, per un incremento di circa
kg 187,11 e contestuale fornitura e posa in opera di frangisole lungo il prospetto Sud per una quantita di kg 1.131,67, ai fini di garantire
continuita estetica al frangisole previsto lungo il lato Est.

(Nota: La selezione di questo subcriterio implica imprescindibilmente la scelta della miglioria di cui al punto precedente C1).

SI: 1,0 punti

NO: 0 punti

C.3: Miglioramento del materiale frangisole, tipo:
“Soluzione 1”:
C.3.1: Fornitura e posa in opera di frangisole in Corten lungo il prospetto Est secondo le quantita previste nel Computo Metrico Estimativo, in
sostituzione dei profilati in acciaio scatolari previsti in progetto.

(Nota: La selezione di questo subcriterio implica imprescindibilmente la mancata scelta della miglioria di cui al punto precedente C.1).
oppure, in alternativa al punto C3.1,
“Soluzione 2”:
€.3.2: Fornitura e posa in opera di frangisole con Corten in sostituzione dei profilati in acciaio previsti in progetto, con incremento delle quantita
previste nel Computo Metrico Estimativo lungo il prospetto Est di circa kg 187,11 e con integrazione lungo il prospetto Sud per uno sviluppo di
1.131,67 kg.

(Nota: La selezione di questo subcriterio implica imprescindibilmente la scelta delle migliorie di cui ai punti precedenti C.1e C.2).

SI: 0,5 punti

NO: 0 punti

21,0 punti

: 5,0 punti

NO: 0 punti

X: 1,0 punti

NO: 0 punti

: 5,5 punti

NO: 0 punti

26,0 punti




C.4: Miglioramento relativo alle caratteristiche costruttive della serra bioclimatica SI: 4,0 punti : 4,0 punti
- Fornitura e posa in opera di una serra bioclimatica costituita da lastre in policarbonato, in sostituzione della serra bioclimatica costituita
da pellicola in plastica trasparente prevista nel PFTE. NO: 0 punti NO: 0 punti
C.5: Miglioramento delle caratteristiche prestazionali del manto impermeabile Sl: 3,0 punti 3¢ 3,0 punti
- Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da due strati di guaina di cui uno autoprotetto con scaglie di ardesia da 4,5
kg/maq, in sostituzione al manto impermeabile previsto in progetto. NO: 0 punti NO: 0 punti
C.6: Miglioramento delle rifiniture delle strutture metalliche SI: 5,0 punti 3: 5,0 punti
- Zincatura delle strutture metalliche (serra bioclimatica, scale interne, ecc.)
NO: 0 punti NO: 0 punti
C.7: Miglioramento delle finiture delle superfici esterne dell’edificio SI: 2,5 punti 3¢ 2,5 punti
- Tinteggiatura delle murature esterne costituta da idropittura murale per esterni a base di resina acrilica per una superficie complessiva
pari a circa mq 1.100,66; NO: 0 punti NO: 0 punti
D) Miglioramento degli SI: 2,0 punti ¢ 2,0 punti
impianti previsti in | D.1 Fornitura e posa in opera di un impianto antintrusione;
progetto e proposte NO: 0 punti 16, 0 punti | NO: 0 punti
impiantistiche al fine di SI: 5,0 punti X 5,0 punti .
aumentare il livello di | D.2 Fornitura e posa in opera di un impianto EVAC (Impianto di diffusione sonora) 16,0 punti
sicurezza dell’edificio. NO: 0 punti NO: 0 punti
D.3: Implementazione dell'impianto meccanico previsto in progetto mediante la fornitura e posa di un impianto meccanico comprensivo degli 55,0 punti X: 9 punti
ambienti 1.0 - 8.0 — 9.0 (Sala Docenti, Sala Mensa, Palestra). NO: 0 punti NO: 0 punti
Dichiarazione di utilizzo della metodologia progettuale BIM di Il Livello, con le indicazioni relative alla dotazione tecnica (software) in possesso e R1: 2,0 punti
alla metodologia progettuale che si intende utilizzare. 2,0 punti
NO: 0 punti
F) Possesso di una Il concorrente dovra fornire I'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilita Sociale di Impresa (Social Accountability)
certificazione di SA8000 o equivalente. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della .
Responsabilita Sociale Certificazione in corso di validita, allegandone copia. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovra essere posseduta da almeno X): 1,0 punti .
d’Impresa (Social un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione dovra essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o NO: 0 punti 1,0 punti
Accountability) SA8000 o | da almeno una consorziata esecutrice indicata.
equivalente
Totale Totale
Soluzione 1 $e5 Soluzione 2 uo
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PRESENTAZIONE, COMPATIBILITA’ E RISPETTO NORME

Le forniture indicate e richieste dal progetto, come migliorabili in sede di offerta tecnica sono solamente indicative del tipo di materiale/prodotto/fornitura delle qual
obbliga I'appaltatore al rispetto della marca indicata.

La richiesta e dunque di similarita funzionale e delle caratteristiche tecniche non gia della identicita degli prodotti riportati

similare”).

, il cui scopo & univocamente quello di indicare la tipologia della fornitura

| Comune vuole dotarsi, circostanza che non
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TABELLA "B": INDICAZIONE DEI PROSPETTI OGGETTO DI VARIAZIONE DELLE SUPERFICI VETRATE

PFTE MIGLIORIA

DESCRIZIONE ARTICOLO U.M. QUANTITA' | DESCRIZIONE ARTICOLO U.M. | QUANTITA'
EP EP

Piano primo - prospetto EST: finestre E.017.004.a mq 11,09 Piano primo - prospetto EST: ampliamento superficie E.017.004.a mq | 26,28
ad 1 m da quota pavimento finestrata (infissi a tutt'altezza fino a quota pavimento)
Piano primo - prospetto OVEST: E.017.004.a mq 13,76 Piano primo - prospetto OVEST: ampliamento superficie | E.017.004.a mq |57,80
finestre a nastro finestrata (infissi a tutt'altezza fino a quota pavimento)
Piano primo - prospetto SUD: finestre a | E.017.004.a mq 1,91 Piano primo - prospetto SUD: ampliamento superficie E.017.004.a mq 8,05
nastro zona corridoio finestrata (infissi a tutt’altezza fino a quota pavimento)

Infissi esterni
Piano primo - prospetto NORD: finestre | E.017.004.a mq 1,16 Piano primo - prospetto NORD: ampliamento superficie | E.017.004.a mq | 4,90
a nastro zona corridoio finestrata (infissi a tutt'altezza fino a quota pavimento)
Piano terra - prospetto NORD: finestre | E.017.004.a mq 12,60 Piano terra - prospetto NORD: ampliamento superficie E.017.004.a mq 19,80
ad 1 m da quota pavimento in ambiente finestrata in ambiente 7.0 (infissi a tutt'altezza fino a
7.0 quota pavimento)
Piano terra - prospetto SUD: finestre ad | E.017.004.a mq 12,60 Piano terra - prospetto SUD: ampliamento superficie E.017.004a |mq | 19,80

1 m da quota pavimento in ambiente
10.0

finestrata in ambiente 10.0 (infissi a tutt’altezza fino a
quota pavimento)
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CERTIFICATE

IQNet Ltd certifies that

LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L.

Strada Torre Tresca 18,
IT -70124 Bari (BA),
Italy

with the following scope

Construction of civil buildings. Installation of hydro-sanitary, sewerage and fire prevention systems,
electrical, thermal, data and telephone transmission networks. Installation, maintenance and
management of heating systems, air conditioning, ventilation, alternative energy systems,
refrigeration systems, air treatment, hydro sanitary systems, fire prevention, electrical and electronic
systems for thermal systems. Execution of civil works at the railway site. Design and installation of
electrical systems in substations and electrical substations. Laying copper, optical fiber and railway
signaling cables

has implemented and maintains a social responsibility management system
which fulfils the requirements of the following standard

SA8000:2014

Registration Number: SA-1662-IT

Valid from: 2022-08-19 Certified since: 2019-08-19
Valid until: 2025-08-18

M=

Alex Stoichitoiu Pedro Castro Alves
Chairman of IQNet Ltd Managing Director of IQNet Ltd L cEsbiEn

IQNet Ltd Representative CISQ/IMQ SpA

S

Flavio Ornago
CSQ Director of CISQ/IMQ SpA

CISQ/IMQ SpA is an official IQNet Ltd Representative for the provision of SAB000 assessment services. |QNet Ltd is accredited by Social Accountability Accreditation Services
(SAAS) to deliver SAB000 certification globally, through this cooperation with CISQ/IMQ SpA and other IQNet Ltd Representatives. Social Accountability Intemnational and other
stakeholders in the SAB000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified CBs granted accreditation by SAAS and do not recognize the validity of SA8000
certificates issued by unaccredited organizations or organizations accredited by any entity other than SAAS. To confirm the validity of an accredited SA8000 certificate please
consult SAl website https://sa-intl.org/resources/sa8000-certified-organizations/ and IQNet Ltd website www.ignet-itd.com

IQNet Ltd - Bollwerk 31, CH-3011 Bern, Switzerland
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DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DELLA METODOLOGIA PROGETTUALE BIM

Il sottoscritto ing. Domenico Mancini, Amministratore unico della TMS Engineering S.r.l.
con sede in s. Giorgio lonico alla via del Tintoretto civ.13 dichiara che per la progettazione
definitiva/esecutiva di ampliamento della scuola “Madre Teresa di Calcutta” con costituzione del
polo d’infanzia di cui alla relativa gara e alla migliorie proposte (Allegato A — Criterio E) sara
utilizzata la metodologia BIM. In accordo con quanto richiesto dalla SA nella documentazione di
gara e con la norma UNI 11337-1, il livello di maturita digitale sara di Il Livello. Verranno sviluppati
i modelli informativi disciplinari di progetto con un livello di sviluppo degli oggetti, sia geometrico
che informativo, coerente con la fase di progetto, gli usi e gli obiettivi da soddisfare, e che saranno
definiti e concordati nella fase successiva ad aggiudicazione della gara. | modelli potranno essere
da supporto per fornire dati e informazioni per la produzione di alcuni elaborati documentali.
L'attivita di modellazione sara affiancata da un’attivita di coordinamento su piu livelli per garantire
i requisiti minimi previsti e stabiliti dalla documentazione BIM contrattuale prodotta a seguito
dell’aggiudicazione del servizio, nonché prevedere e risolvere in anticipo in fase di progettazione
eventuali interferenze geometriche tra le varie discipline. Gli strumenti software impiegati per la
modellazione BIM saranno Autodesk Revit 2022 per la disciplina architettonica, Tekla per la
disciplina strutturale, DDSCad per la disciplina impiantistica e Navisworks 2022; quest’ultimo sara
impiegato per la suddetta attivita di coordinamento interdisciplinare che prevedera la creazione di
un modello federato/aggregato.

San Giorgio lonico, 08/05/2023

TMS Engineering srl
Ing. Domenico Mancini

,"\
s /)
v
TMS Engineering sl
Societa di Ingegneria
SEDE: 74027 S. Giorgio J. - TA Cod. Fisc.e P. IVA 02854240732
via Tintoretto, 13 Registro Imprese C.C.LAA. di Taranto n. 02854240732 amministrazione@tmsengineering.it

tel. 099 592 45 62-fax 099 591 04 86 Nymero REA TA — 174531 PEC tms@pec.tmsengineering. it
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LIST OF ADDITIONAL SITES | /

LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L.

SA8000:2014

Social Accountability International Standard

1. Via Regio Tratturo Zona PIP snc, Nova Siri (MT), Italy
2. Via Francesco Antolisei 25, Roma (RM), ltaly
3. Via Maestro Del Lavoro snc, Sant' Angelo Lodigiano (LO), Italy

Valid from: 2022-08-19
Valid until: 2025-08-18 Shovag

This annex is only valid when presented with the corresponding IQNet Ltd Certificate Registration Number: SA-1662-IT

[QNet Ltd - Boliwerk 31, CH-3011 Bern, Switzerland




