CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLE GRAVINE

Comuni Associati

Comune di Massafra, Comune di Crispiano, Comune di Statte, Unione Terre delle Gravine

Sede: Via Vittorio Veneto, 15 - 74016 - MASSAFRA (TA)

- pec: cucterredellegravine@pec.it
Tel. +39 099 8858111 - Fax +39 099 8858410

COMUNE DI MASSAFRA (TA)
- - MASSAFRA (TA) - Tel.

Part. IVA: 00858770738 Cod. Fisc. 80009410731 Cod. Istat 073015

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Igs. 18 aprile

2016, n. 50
Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA REALIZZAZIONE

Oggeito DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “RODARI”
CIG 9869401759

CUP C25E22000070006

Importo di gara €477.708,24

Scelta del Procedura Aperta

contraente

Struttura Comune di Massafra

proponente

Modalita TELEMATICA

PREMESSO

Che, con verbale del 25.07.2023, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina
della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da
parte dei concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo ed ha ravvisato la necessita di ricorrere al
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per l'integrazione della
documentazione mancante;

che a tal fine, con nota prot. n. 2485 del 25.07.2023, i concorrenti ammessi con riserva alla gara
sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la

documentazione mancante;




che, come risulta dal verbale del 28.07.2023 ore 12:00, il Seggio di gara ha verificato la seguente
situazione dei concorrenti inizialmente ammessi con riserva:

Partecipante Data e ora di Protocollo Offerta
arrivo
IMPRESA RESTA S.R.L. NON NON AMMESSA
PERVENUTA

Motivazione: La
documentazione
integrativa richiesta non
€ pervenuta oppure &
pervenuta dopo la
scadenza dei termini

previsti.
FERRARESE COSTRUZIONI SRL 27/07/2023 n. 2526 del AMMESSA
20:24 27/07/2023
LEO IMPIANTI SRL 25/07/2023 n. 2486 del AMMESSA
15:43 25/07/2023

Che con successivo verbale in data 28.07.2023 ore 12:30, qui interamente richiamato, il Seggio di
gara, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte "tecniche"
presentate dalle candidate ammesse, con il seguente esito:

Partecipante Valutazione

SANT'ANGELO s.r.l. Ammessa al prosieguo

Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art.

48, comma 8)

e ELETTRO TECNICA DI CARONE LEONARDO E
SBLANO NICOLA SNC - P.IVA/Cod Fisc.:03857140721
(Mandante)

FERRARESE COSTRUZIONI SRL Ammessa al prosieguo

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

IMPR. EDIL SRL Ammessa al prosieguo

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

LEO IMPIANTI SRL Ammessa al prosieguo

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Che con determina della CUC n°81 del 28.07.2023 ¢ stata nominata la commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte pervenute composta dai seguenti professionisti:
e Presidente ing. Giuseppe IANNUCCI;
e Commissario Geom. LATERZA Giuseppe;
e Commissario Geom. RESTA Giulio;




CIO’ PREMESSO

In data 01.08.2023 alle ore 12:00, il Presidente da inizio alla seduta riservata per proseguire nelle
operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta

"B" dei concorrenti.

Si procede al calcolo delle medie per assegnare ad ogni singola offerta il relativo punteggio.
Viste le schede dei commissari per I'attribuzione dei punteggi, che di seguito vengono riportati:

Concorrente: SANT'ANGELO S.R.L.
Commissario lannucci Giuseppe
CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,550
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
Progettazione del Cantiere 0,500
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,600
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,450
dell’opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,450
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,750
Commissario Laterza Giuseppe
CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,550
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
Progettazione del Cantiere 0,500
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,600
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,450
dell’opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,450
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,750
Commissario Resta Giulio
CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,550
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
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Progettazione del Cantiere 0,500
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,600
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,450
dell'opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,450
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,750

Concorrente;: FERRARESE COSTRUZIONI SRL

Commissario lannucci Giuseppe

CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,600
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
Progettazione del Cantiere 0,600
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,600
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,650
dellopera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,550
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,650

Commissario Laterza Giuseppe

CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,600
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
Progettazione del Cantiere 0,600
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,600
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,650
dell’opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,550
dei Criteri Ambientali Minimi '
Ulteriori proposte migliorative 0,650

Commissario Resta Giulio

CRITERI PUNTEGGI




Analisi delle problematiche e delle fasi 0,600
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione

dell'opera

Progettazione del Cantiere 0,600

Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,600

Proposte migliorative della Manutenibilita 0,650
dell'opera

Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,550

dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,650

Concorrente:; IMPR. EDIL SRL

Commissario lannucci Giuseppe

CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,600
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
Progettazione del Cantiere 0,600
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,600
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,700
dell’'opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,600
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,600

Commissario Laterza Giuseppe

CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,600
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
Progettazione del Cantiere 0,600
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,600
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,700
dell’'opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,600
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,600

Commissario Resta Giulio




CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,600
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
Progettazione del Cantiere 0,600
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,600
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,700
dell’opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,600
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,600

Concorrente: LEO IMPIANTI SRL

Commissario lannucci Giuseppe
CRITERI - PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,550
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
Progettazione del Cantiere 0,600
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,500
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,500
dell'opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,500
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,700

Commissario Laterza Giuseppe

CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,550
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera
Progettazione del Cantiere 0,600
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,500
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,500
dell'opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto ' 0,500
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,700




Commissario Resta Giulio
CRITERI PUNTEGGI
Analisi delle problematiche e delle fasi 0,550
realizzative rilevanti ai fini delle esecuzione
dell'opera ‘
Progettazione del Cantiere 0,600
Proposte migliorative della qualita dei materiali 0,500
Proposte migliorative della Manutenibilita 0,500
dell'opera
Proposte migliorative con riferimento al rispetto 0,500
dei Criteri Ambientali Minimi
Ulteriori proposte migliorative 0,700

si € ottenuto il punteggio complessivo per ogni singolo candidato, come riassunto nella tabella che

segue:
Concorrente Punteggio
SANT'ANGELO s.r.l. 69.259
FERRARESE COSTRUZIONI SRL 78.409
IMPR. EDIL SRL 80.0
LEO IMPIANTI SRL 70.006

Concluse le operazioni sopra riportate, acquisita la disponibilita da parte degli altri componenti, il
Presidente comunica loro che avvisera i concorrenti, come previsto negli atti di gara, della data della
seduta pubblica per la valutazione dell’offerta economica.

Al presente verbale vengono allegate le schede di valutazione.

Alle ore 14:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.

= > Il Presidente
/ // Ing. Giuseppe IANNUCCI

a7

b

Il Componente
Geom. Giulio RESTA
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Concorrente

Commissario n. 1

Commissario n. 2

Commissario n. 3

SANT'ANGELO s.r.l. Max. Coeff. Coeff. Coeff. Media |Fatt. di conv.| Media defin. | Punteggi
Ana_lisi delle problematiche e delle 15 0,550 0,550 0,550 0,550 1,667 0,917 13,750
Progettazione del Cantiere 15 0,500 0,500 0,500 0,500 1,667 0,833 12,500
Proposte migliorative della qualita 20 0,600 0,600 0,600 0,600 1,667 1,000 20,000
Proposte migliorative della Manut 15 0,450 0,450 0,450 0,450 1,429 0,643 9,643
Proposte migliorative con riferimel 10 0,450 0,450 0,450 0,450 1,667 0,750 7,500
Ulteriori proposte migliorative 5 0,750 0,750 0,750 0,750 1,333 1,000 5,000
o Totale Punteggio Tecnico 68,393
Concorrente Commissario n. 1} Commissario n. 2| Commissario n. 3
FERRARESE COSTRUZIONI SR| Max Coeff. Coeff. Coeff. Media
Analisi delle problematiche e delle 15 0,600 0,600 0,600 0,600 1,667 1,000 15,000
Progettazione del Cantiere 15 0,600 0,600 0,600 0,600 1,667 1,000 15,000
Proposte migliorative della qualita 20 0,600 0,600 0,600 0,600 1,667 1,000 20,000
Proposte migliorative della Manutg 15 0,650 0,650 0,650 0,650 1,429 0,929 13,929
Proposte migliorative con riferime 10 0,550 0,550 0,550 0,550 1,667 0,917 9,167
Ulteriori proposte migliorative 5 0,650 0,650 0,650 0,650 1,333 0,867 4,333
Totale Punteggio Tecnico 77,429
Concorrente Commissario n. 1 Commissario n. 2 Commissario n. 3
IMPR. EDIL SRL Max. Coeff. Coeff. Coeff. Media
Analisi delle problematiche e delle 15 0,600 0,600 0,600 0,600 1,667 1,000 15,000
Progettazione del Cantiere 15 0,600 0,600 0,600 0,600 1,667 1,000 15,000
Proposte migliorative della qualita 20 0,600 0,600 0,600 0,600 1,667 1,000 20,000
Proposte migliorative della Manutg 15 0,700 0,700 0,700 0,700 1,429 1,000 15,000
Proposte migliorative con riferimel 10 0,600 0,600 0,600 0,600 1,667 1,000 10,000
Ulteriori proposte migliorative 5 0,600 0,600 0,600 0,600 1,333 0,800 4,000
Totale Punteggio Tecnico 79,000
Concorrente Commissario n. 1 Commissario n. 2 Commissario n. 3
LEO IMPIANTI SRL Max. Coeff. Coeff. Coeff. Media
Analisi delle problematiche e delle 15 0,550 0,550 0,550 0,550 1,667 0,917 13,750
Progettazione del Cantiere 15 0,600 0,600 0,600 0,600 1,667 1,000 15,000
Proposte migliorative della qualita 20 0,500 0,500 0,500 0,500 1,667 0,833 16,667
Proposte migliorative della Manutg 15 0,500 0,500 0,500 0,500 1,429 0,714 10,714
Proposte migliorative con riferimel 10 0,500 0,500 0,500 0,500 1,667 0,833 8,333
Ulteriori proposte migliorative 5 0,700 0,700 0,700 0,700 1,333 0,933 4,667
Totale Punteggio Tecnico 69,131
CRITERI
Coeff. Fatt. Convers.
elle fasi realizzative rilevanti ai{ 0,600 1,667
Progettazione del Cantiere 0,600 1,667
ke migliorative della qualita dein 0,600 1,667
migliorative della Manutenibilita| 0,700 1,429
ton riferimento al rispetto dei Ci| 0,600 1,667
Ulteriori proposte migliorative | 0,750 1,333
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